
ESTACA ATERRO M² CORTE M² COMPRIMENTO M VOLUME DE ATERRO M³ VOLUME DE CORTE M³ VOLUME BOTA FORA M³

E0 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E1 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E2 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E3 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E4 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E5 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E6 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E7 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E8 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E9 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E10 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E11 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E12 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E13 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E14 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E15 0 0,4 20 0,00 8,00 8,00

E15+11,38m 0 0,4 11,38 0,00 4,55 4,55

E6A 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E6B 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E6C 0 0,41 20 0,00 8,20 8,20

E6C+0,97m 0 0,41 0,97 0,00 0,40 0,40

TOTAL 0 8,5 392,35 0,00 158,75 158,75

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TRECHO CAMPO ALEGRE



ESTACA ATERRO M² CORTE M² COMPRIMENTO M VOLUME DE ATERRO M³ VOLUME DE CORTE M³ VOLUME BOTAFORA M³
COMPRIMENTO DA 

SEÇÃO DE CORTE

ÁREA DE 

EXECUÇÃO DO 

CORTE

E0 0,61 0,04 100 61,00 4,00 -57,00 0,64 64

E5 0,61 0,04 100 61,00 4,00 -57,00 0,64 64

E10 0,2 0,38 100 20,00 38,00 18,00 2,86 286

E15 0 0,35 100 0,00 35,00 35,00 6,28 628

E20 0,06 0,02 100 6,00 2,00 -4,00 0,65 65

E25 0 0,53 100 0,00 53,00 53,00 6,28 628

E30 0,08 2,02 100 8,00 202,00 194,00 6,28 628

E35 0,13 0 100 13,00 0,00 -13,00 0 0

E40 0 0,282 100 0,00 28,20 28,20 4,11 411

E45 2,22 0 100 222,00 0,00 -222,00 0,64 64

E50 0 1,23 100 0,00 123,00 123,00 6,28 628

E55 0,13 0 100 13,00 0,00 -13,00 0 0

E60 1,29 0,06 100 129,00 6,00 -123,00 0,64 64

E65 0 0,95 100 0,00 95,00 95,00 6,28 628

E70 0,07 0,02 100 7,00 2,00 -5,00 0,64 64

E75 0 0,37 100 0,00 37,00 37,00 6,28 628

E80 0,07 0,02 100 7,00 2,00 -5,00 0,64 64

E85 0 0,32 100 0,00 32,00 32,00 6,28 628

E90 0 0,56 100 0,00 56,00 56,00 6,28 628

E95 0,13 0 100 13,00 0,00 -13,00 0 0

E100 0,43 0 100 43,00 0,00 -43,00 0,64 64

E105 1,47 0,02 100 147,00 2,00 -145,00 0,64 64

E110 0 0,3 100 0,00 30,00 30,00 5,65 565

E115 0,21 0,07 100 21,00 7,00 -14,00 1,57 157

E120 0 1,03 100 0,00 103,00 103,00 6,28 628

E125 0 0,3 100 0,00 30,00 30,00 6,28 628

E130 0,13 0 100 13,00 0,00 -13,00 0 0

E135 0 3,26 100 0,00 326,00 326,00 6,28 628

E140 0,07 0,02 100 7,00 2,00 -5,00 0,64 64

E145 0,86 0,02 100 86,00 2,00 -84,00 0 0

E150 0,19 0,41 100 19,00 41,00 22,00 2,9 290

E152 0,07 0,02 40 2,80 0,80 -2,00 0,64 25,6

TOTAL 9,03 12,642 3140 898,8 1263 364,2 93,22 9283,6

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TRECHO COPASA



ESTACA ATERRO M² CORTE M² COMPRIMENTO M VOLUME DE ATERRO M³ VOLUME DE CORTE M³ VOLUME BOTA FORA M³

E0 0 0,41 100 0,00 41,00 41,00

E5 0 0,41 100 0,00 41,00 41,00

E10 0 0,41 100 0,00 41,00 41,00

E15 0 0,42 100 0,00 42,00 42,00

E20 0 0,42 100 0,00 42,00 42,00

E25 0 0,42 100 0,00 42,00 42,00

E30 0 0,41 100 0,00 41,00 41,00

E35 0 0,42 100 0,00 42,00 42,00

E40 0 0,42 100 0,00 42,00 42,00

E45 0 0,42 100 0,00 42,00 42,00

E50 0 0,4 100 0,00 40,00 40,00

E55 0 0,4 100 0,00 40,00 40,00

E60 0 0,4 100 0,00 40,00 40,00

E65 0 0,4 100 0,00 40,00 40,00

E68+5,46 0 0,4 65,46 0,00 26,18 26,18

TOTAL 0 6,16 1365,46 0 602,184 602,184

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TRECHO NOVA PONTE



LARGURA MÉDIA

(M)

ÁREA 

(M2)

LARGURA 

MÉDIA

(M)

ÁREA 

(M2)

TRECHO CAMPO ALEGRE 721,54                  6,60                       2.561,17      6,00             2.344,71      

TRECHO COPASA 6.144,64              5,60                       17.358,09    5,00             15.514,70    

TRECHO NOVA PONTE 2.692,72              6,60                       9.012,08      6,00             8.192,80      

28.931,34    26.052,21    

543,00         KM

45,50           KM

2,60             KM

16,85           KM

8,15             KM

11,20           KM

6,90             KM

62,67           KM

3,83             KM

2,10             KM

7,60             KM

6,37             KM

3,53             KM

57,30           KM

8,20             KM

-               KM

3,00             KM

3,70             KM

5,50             KM

1.1.0.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

4,50                       M2

1.1.0.2.

5,00                       MÊS

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO 

DA USINA ATÉ O 

TRECHO 

COPASA

MOBILIZAÇÃO 

TRECHO 

COPASA ATÉ O 

TRECHO NOVA 

PONTE 

MOBILIZAÇÃO 

DO TRECHO 

NOVA PONTE 

ATÉ O TRECHO 

CAMPO ALEGRE DMTs

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (KM)                       3,83 9,03 15,4                       28,26 

VIA PAVIMENTADA 

(KM)
                    62,67 0,67 11,8                       75,14 

1,00                       U

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

1.2.0.1.

1,00                       UNID

1.3. TERRAPLANAGEM

1.3.1. TERRAPLANAGEM - CORTE / ATERRO

1.3.1.1.

MOBILIZAÇÃO DE OBRA, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS

DMT - BOTA FORA (LEITO VIA PAVIMENTADA)

DMT - BOTA FORA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)

DMT - BOTA FORA (LEITO VIA PAVIMENTADA)

DMT - BOTA FORA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)

DMT - BOTA FORA (LEITO VIA PAVIMENTADA)

DMT - BOTA FORA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 

com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (VIA PAVIMENTADA):

DMT - USINA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (VIA PAVIMENTADA):

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

DMT - NOVA PONTE

DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):

DMT - USINA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (VIA PAVIMENTADA):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RESUMO

RUAS A PAVIMENTAR

RUA/AVENIDA

COMPR. 

SARJETA

(M)

SUB-LEITO CAPA CBUQ

TOTAL

Áreas Extraídas do Projeto

DMT - CAMPO ALEGRE

DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):

DMT - USINA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

DMT - REFINARIA ATÉ USINA:

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

DMT - COPASA

DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):

Engenheiro 2 meses, Encarregado geral 3 meses, Encarregado de terraplanagem 2 meses, Encarregado de pavimentação 2 meses, 

Topógrafo 2 meses, Auxiliar de topografia 2 meses e Laboratorista 1 mês.

REFERENTE AO VOLUME QUE SERÁ ESCAVADO E APROVEITADO COMO ATERRO DENTRO DO PRÓPRIO TRECHO, COM 

DISTÂNCIA ENTRE 800 E 1200M



VOLUME 

ESCAVADO

(M3)

M3

898,80                   M3

M3

1.3.1.2.

VOLUME 

ESCAVADO

(M3)

158,75                   M3

364,20                   M3

602,18                   M3

1.3.1.3.

MASSA ESPECÍFICA MATERIAL SOLTO: 1,50T/M3
VOLUME 

ESCAVADO

(M3)

PESO ESCAVADO

(T)

DMT

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(TKM)

158,75                238,13                  6,90                       1.643,06      TKM

364,20                546,30                  3,53                       1.928,44      TKM

602,18                903,28                  5,50                       4.968,02      TKM

1.3.1.4.

MASSA ESPECÍFICA MATERIAL SOLTO: 1,50T/M3
VOLUME 

ESCAVADO

(M3)

PESO ESCAVADO

(T)

DMT

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(TKM)

158,75                238,13                  11,20                     2.667,00      TKM

364,20                546,30                  6,37                       3.479,93      TKM

602,18                903,28                  3,70                       3.342,12      TKM

1.3.1.5.

VOLUME 

ESCAVADO

(M3)

158,75                   M3

364,20                   M3

602,18                   M3

1.3.1.6.

VOLUME ATERRO

(M3)

-                         M3

898,80                   M3

-                         M3

1.3.2. TERRAPLANAGEM - SUB-LEITO / BASE ESTABILIZADA

1.3.2.1.

ÁREA SUB LEITO

ÁREA SUB-LEITO 

Á SER 

REGULARIZADA

(M2)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.561,17                M2

TRECHO COPASA 25,60                     M2

TRECHO NOVA PONTE 9.012,08                M2

TOTAL
11.598,85              M2

1.3.2.2.

ÁREA SUB LEITO X ESPESSURA DA CAMADA DE CASCALHO 

ÁREA SUB-LEITO

(M2)

ESP. CASCALHO

(M)

VOLUME 

CASCALHO

(M3)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.561,17              0,2 512,23         M3

TRECHO COPASA 17.358,09            0,15 2.603,71      M3

TRECHO NOVA PONTE 9.012,08              0,2 1.802,42      M3

TOTAL
4.918,36      M3

1.3.2.3.
CONSIDERADO PARA O TRANSPORTE - VOLUME EMPOLADO

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO):

VOLUME 

CASCALHO

(M3)

PESO 

ESPECÍFICO 

(T/M3)

PESO 

TRANSP.

(TXKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 512,23                  1,50                       6.262,07      TXKM

TRECHO COPASA 2.603,71              1,50                       29.682,34    TXKM

TRECHO NOVA PONTE 1.802,42              1,50                       8.110,87      TXKM

TOTAL
44.055,27    TXKM

1.3.2.4.

CONSIDERADO PARA O TRANSPORTE - VOLUME EMPOLADO

DMT - JAZIDA DE CASCALHO (VIA PAVIMENTADA):

VOLUME 

CASCALHO

(M3)

PESO 

ESPECÍFICO 

(T/M3)

PESO 

TRANSP.

(TXKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 512,23                  1,50                       12.946,72    TXKM

TRECHO COPASA 2.603,71              1,50                       8.201,70      TXKM

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

RUA/AVENIDA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

RUA/AVENIDA

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

REFERENTE AO VOLUME DE TERRA EXCEDENTE DOS TRECHOS QUE NÃO SERÁ REAPROVEITADO E SERÁ TRANSPORTADO 

PARA O BOTA FORA. VIDE RESUMO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TRECHO COPASA

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário

TRECHO

TRECHO CAMPO ALEGRE 

TRECHO COPASA

RUA/AVENIDA

Regularização do subleito

RUA/AVENIDA

CASCALHO 

TRECHO

TRECHO CAMPO ALEGRE 

TRECHO

TRECHO CAMPO ALEGRE 

TRECHO COPASA

TRECHO NOVA PONTE

TRECHO NOVA PONTE

TRECHO

TRECHO NOVA PONTE

TRECHO

TRECHO CAMPO ALEGRE 

TRECHO COPASA

VOLUME RETIRADO DAS PLANILHAS DE CUBAGEM

REFERENTE AO VOLUME DE TERRA EXCEDENTE DOS TRECHOS QUE NÃO SERÁ REAPROVEITADO E SERÁ TRANSPORTADO 

PARA O BOTA FORA. VIDE RESUMO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

TRECHO CAMPO ALEGRE 

TRECHO COPASA

TRECHO

TRECHO CAMPO ALEGRE 

TRECHO COPASA

TRECHO NOVA PONTE

TRECHO NOVA PONTE

TRECHO NOVA PONTE

REFERENTE AO VOLUME DE TERRA EXCEDENTE DOS TRECHOS QUE NÃO SERÁ REAPROVEITADO E SERÁ TRANSPORTADO 

PARA O BOTA FORA. VIDE RESUMO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Espalhamento de material em bota-fora

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³

REFERENTE AO VOLUME DE TERRA EXCEDENTE DO TRECHOS QUE SERÃO TRANSPORTADO PARA O BOTA FORA. VIDE RESUMO - 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



TRECHO NOVA PONTE 1.802,42              1,50                       -               TXKM

TOTAL
21.148,42    TXKM

1.3.2.5.

ÁREA SUB LEITO X ESPESSURA DA CAMADA DE CASCALHO (0,20M)

ÁREA SUB-LEITO

(M2)

ESP. CASCALHO

(M)

VOLUME 

CASCALHO

(M3)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.561,17              0,2 512,23         M3

TRECHO COPASA 17.358,09            0,15 2.603,71      M3

TRECHO NOVA PONTE 9.012,08              0,2 1.802,42      M3

TOTAL
4.918,36      M3

1.4. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA

1.4.0.1.

ÁREA DA CAPA

ÁREA CAPA

(M2)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              M2

TRECHO COPASA 15.514,70            M2

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              M2

TOTAL
26.052,21            M2

1.4.0.2.
TRASNPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA 
Área Total - Imprimação: 26.052,21              M2
Consumo CM-30: 0,0012                   M3/M2

ÁREA 

(M2)

VOLUME 

EMULSÃO (M3)

VOLUME 

TRANSP.

(M3KM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              2,81                       1.527,81      M3XKM

TRECHO COPASA 15.514,70            18,62                     10.109,38    M3XKM

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              9,83                       5.338,43      M3XKM

16.975,62    M3XKM

1.4.0.3.
TRASNPORTE DA USINA ATÉ A OBRA
Área Total - Imprimação: 26.052,21              M2
Consumo CM-30: 0,0012                   T/M2

ÁREA

(M2)

VOLUME 

EMULSÃO (T)

VOLUME 

TRANSP.

(TKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              2,81                       7,32             TXKM

TRECHO COPASA 15.514,70            18,62                     71,31           TXKM

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              9,83                       80,62           TXKM

159,24         TXKM

1.4.0.4.

Área Total - Imprimação: 26.052,21              M2
Consumo CM-30: 0,0012                   T/M2

ÁREA BASE

(M2)

VOLUME 

EMULSÃO (T)

VOLUME 

TRANSP.

(TKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              2,81                       128,02         TXKM

TRECHO COPASA 15.514,70            18,62                     1.166,77      TXKM

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              9,83                       563,34         TXKM

1.858,13      TXKM

1.4.0.5.

ÁREA DA CAPA

ÁREA CAPA

(M2)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              M2

TRECHO COPASA 15.514,70            M2

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              M2

TOTAL
26.052,21            M2

1.4.0.6.
TRASNPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA 
Área Total - Pintura de Ligação: 26.052,21              M2
Consumo Emulsão RR-1C: 0,0005                   T/M2
Densidade Emulsão RR-1C: 1,0100                   T/M3

ÁREA 

(M2)

VOLUME 

EMULSÃO (T)

VOLUME 

EMULSÃO 

(M3)

VOLUME 

TRANSP.

(M3KM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              1,17                       1,18             642,95         M3XKM

TRECHO COPASA 15.514,70            7,76                       7,83             4.254,36      M3XKM

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              4,10                       4,14             2.246,59      M3XKM

7.143,91      M3XKM

1.4.0.7.

Área Total - Pintura de Ligação: 26.052,21              M2
Consumo Emulsão RR-1C: 0,0005                   T/M2

ÁREA BASE

(M2)
DMT (KM)

VOLUME 

EMULSÃO 

(T)

VOLUME 

TRANSP.

(TKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              2,60                       1,17             3,05             TXKM

TRECHO COPASA 15.514,70            3,83                       7,76             29,71           TXKM

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              8,20                       4,10             33,59           TXKM

66,35           TXKM

1.4.0.8.

RUA/AVENIDA

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

RUA/AVENIDA

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

RUA/AVENIDA

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário

RUA/AVENIDA

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M³, EM VIA PAVIMENTADA 

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário

RUA/AVENIDA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M³, EM VIA PAVIMENTADA 

RUA/AVENIDA



Área Total - Pintura de Ligação: 26.052,21              M2
Consumo Emulsão RR-2C: 0,0005                   T/M2

ÁREA BASE

(M2)
DMT (KM)

VOLUME 

EMULSÃO 

(T)

VOLUME 

TRANSP.

(TKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71              45,50                     1,17             53,34           TXKM

TRECHO COPASA 15.514,70            62,67                     7,76             486,15         TXKM

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80              57,30                     4,10             234,72         TXKM

774,22         TXKM

1.4.0.9.

ÁREA CAPA X ESPESSURA CBUQ

PESO ESPECÍFICO CBUQ: 2,4 T/M3

ÁREA CAPA

(M2)

ESPESS.

(M)

VOLUME 

CBUQ

(M3)

PESO (T)

TRECHO CAMPO ALEGRE 2.344,71                0,030 70,341 168,82         T

TRECHO COPASA 15.514,70              0,030 465,441 1.117,06      T

TRECHO NOVA PONTE 8.192,80                0,030 245,784 589,88         T

TOTAL
1.875,76      T

1.4.0.10.

DMT - REFINARIA ATÉ USINA: 543,00         KM

CONSUMO CAP 50/70: 0,06323 T/T -               -               

PESO ESPECÍFICO CBUQ: 2,4 T/M3

PESO (T)
VOLUME CAPA

(M3)

VOLUME 

TRANSP.

(M3KM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 10,67                    4,45                       2.415,09      M3KM

TRECHO COPASA 70,63                    29,43                     15.980,40    M3KM

TRECHO NOVA PONTE 37,30                    15,54                     8.438,72      M3KM

TOTAL
26.834,21    M3KM

1.4.0.11.

DMT - USINA (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)

PESO (T) DMT (KM)

PESO 

TRANSP.

(TXKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 168,82                                        45,50 7.681,27      TXKM

TRECHO COPASA 1.117,06                                    62,67 70.006,05    TXKM

TRECHO NOVA PONTE 589,88                                        57,30 33.800,22    TXKM

TOTAL
111.487,54  TXKM

1.4.0.12.

DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA)

PESO (T) DMT (KM)

PESO 

TRANSP.

(TXKM)
TRECHO CAMPO ALEGRE 168,82                                          2,60 438,93         TXKM

TRECHO COPASA 1.117,06                                      3,83 4.278,33      TXKM

TRECHO NOVA PONTE 589,88                                          8,20 4.837,03      TXKM

TOTAL
9.554,29      TXKM

1.5. DRENAGEM E URBANIZAÇÃO

1.5.0.1.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

COMPR.

(M)
TRECHO CAMPO ALEGRE 721,54                  M

TRECHO COPASA - M

TRECHO NOVA PONTE 2.692,72              M

TOTAL
3.414,26              M

1.5.0.2.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

TRECHO CAMPO ALEGRE 3,00                      UN

TRECHO COPASA -                        UN

TRECHO NOVA PONTE 4,00                      UN

TOTAL
7,00                      UN

1.5.0.3.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

COMPRIMENTO DE CADA DESCIDA = 1,5M

COMPR.

(M)
TRECHO CAMPO ALEGRE 4,50                      M

TRECHO COPASA -                        M

TRECHO NOVA PONTE 6,00                      M

TOTAL
10,50                    M

1.5.0.4.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

COMPR.

(M)
TRECHO CAMPO ALEGRE -                        UN

TRECHO COPASA 28,00                    UN

TRECHO NOVA PONTE -                        UN

TOTAL
28,00                    UN

1.5.0.5.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

COMPRIMENTO DE CADA DESCIDA = 1,5M

Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais

RUA/AVENIDA

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais

RUA/AVENIDA

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

RUA/AVENIDA

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais

RUA/AVENIDA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

RUA/AVENIDA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

RUA/AVENIDA

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais

RUA/AVENIDA

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C 

RUA/AVENIDA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M³, EM VIA PAVIMENTADA 

RUA/AVENIDA



COMPR.

(M)
TRECHO CAMPO ALEGRE -                        M

TRECHO COPASA 42,00                    M

TRECHO NOVA PONTE -                        M

TOTAL
42,00                    M

1.5.0.6.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

COMPR.

(M)
TRECHO CAMPO ALEGRE -                        M

TRECHO COPASA 6.144,64              M

TRECHO NOVA PONTE -                        M

TOTAL
6.144,64              M

1.5.0.7.

CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

COMPR.

(M)
TRECHO CAMPO ALEGRE 18,36                    M

TRECHO COPASA M

TRECHO NOVA PONTE 39,00                    M

TOTAL
57,36                    M

1.6. SINALIZAÇÃO

1.6.0.1.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

AREA (M2)

TRECHO CAMPO ALEGRE 148,97                  M2

TRECHO COPASA 1.182,80              M2

TRECHO NOVA PONTE 546,12                  M2

TOTAL
1.877,89              M2

1.6.0.2.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LEGENDA "PARE"

LINHAS DE RETENÇÃO:

COMPRIMENTO: EXTRAÍDO DOS PROJETOS

LARGURA: 0,30M

ÁREA: COMPRIMENTO X LARGURA

COMPR.

(M)

ÁREA

(M2)
QUANT.

ÁREA

(M2)
TRECHO CAMPO ALEGRE 8,11                      2,43                       1,00             3,13             

TRECHO COPASA 8,11                      2,43                       1,00             3,13             

TRECHO NOVA PONTE -                         -               

4,87                       6,26             

1.6.0.3.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

UN

TRECHO CAMPO ALEGRE 1,00                      UN

TRECHO COPASA 1,00                      UN

TRECHO NOVA PONTE -                        UN

TOTAL
2,00                      UN

1.6.0.4.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

UN

TRECHO CAMPO ALEGRE 4,00                      UN

TRECHO COPASA 21,00                    UN

TRECHO NOVA PONTE 4,00                      UN

TOTAL
29,00                    UN

1.6.0.5.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

UN

TRECHO CAMPO ALEGRE 4,00                      UN

TRECHO COPASA 21,00                    UN

TRECHO NOVA PONTE 4,00                      UN

TOTAL
29,00                    UN

1.6.0.6.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

UN

TRECHO CAMPO ALEGRE -                        UN

TRECHO COPASA 9,00                      UN

TRECHO NOVA PONTE UN

TOTAL
9,00                      UN

1.6.0.7.

CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO

UN

RUA/AVENIDA

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

RUA/AVENIDA

Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais

RUA/AVENIDA

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

RUA/AVENIDA

Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

RUA/AVENIDA
FAIXA DE RETENÇÃO LEGENDA "PARE"

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

RUA/AVENIDA

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e 

RUA/AVENIDA

Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

RUA/AVENIDA

Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais



TRECHO CAMPO ALEGRE -                        UN

TRECHO COPASA 9,00                      UN

TRECHO NOVA PONTE UN

TOTAL
9,00                      UN

1.7. SERVIÇOES FINAIS

1.7.0.1.

DESMOBILIZAÇÃ

O TRECHO 

CAMPO ALEGRE 

ATÉ USINA DMTs

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (KM)                       2,60                      2,60 

VIA PAVIMENTADA 

(KM)
                    45,50                    45,50 

1,00                       U

CREA 34718/D-MG
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